SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSeobecna cast’

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : 1/20-053 Haniska most

Cislo komunikacie : cesta . triedy €. 1/20

Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Presov

Katastralne Uzemie : Haniska, Solivar

Druh stavby : rekon&trukcia mosta

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. ¢. 4
040 01 Kosice

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenske;j
republiky, Bratislava

Projektant, spracovatelsky utvar : Ing. Marian RimarCik-PROJEKT MR
Straznicka 34
080 06 PreSov

ICO 1 37 946 447

Podzhotovitelia projektovej dokumentacie su uvedeni v bode 1.3.5 Ostatné podklady.
1.2 Zakladné udaje charakterizujlice stavbu.
1.2.1 Druh komunikacie a jej funkcia.

Statna cesta 1/20 je vdanom useku vedena v Uzemi, kde je hranica intravilanov PreSova a
obce Haniska. Cesta je tu bez chodnikov pre peSich. Tato cesta zabezpecuje v uzemi dopravné
spojenie v smere z KoSic smerom do PreSova. Sluzi pre osobnu a nakladnu dopravu. V Uzemi tvori
zakladny komunikaény systém, na fu sa pripajaju cesty nizSich tried a v obciach aj miestne
komunikacie. Subezne s cestou je tu vedena Zelezni¢na trat KoSice — Presov.

1.2.2 Zdoévodnenie potreby stavby.

Zakladnym dévodom je zly stavebny stav dvojpofového mosta ev. €. 20-053 cez potok Delna
v km 20,983 pasportného staniCenia cesty 1/20. Poruchy a nedostatky sa prejavili na nosnej
konStrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvrSku. Su spbésobené vplyvom erdéznej Cinnosti
potoka, zatekajucich zrazkovych vod, vonkajSieho prostredia, pésobenim cestnej dopravy a vekom
mosta.

1.2.3 Ugel a ciele stavby.

Ugelom stavby je realizovat prestavbu mosta s cieflom zabezpedit, aby mostny objekt
spolahlivo a bezpec€ne plnil svoju funkciu vratane vyhovujucej zatazitelnosti mosta.

1.2.4 Spdsob dosiahnutia ciel'a.

Navrhujem rieSit technickymi opatreniami — vykonanim stavebnych prac, ktoré zabezpecia
plynulu a bezpeénu premavku cestnej dopravy po rekonstruovanom mostnom objekte.

1.2.5 Celkovy rozsah.
Uprava cesty 1/20 pred aza mostom je navrhnuta v celkovej dizke 100,0 m. Projektova
dokumentacia rieSi Sirkové usporiadanie mosta v kategérii C 9,5/80. Navrhnuta je celkova

rekonstrukcia dvojpolového mosta di. 38 m. Sugastou stavby je aj kratka uprava okolo spodnej
stavby mosta — vybudovanie ochrany mostnych op6r a medzilahlej podpery.
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1.3 Prehlad vychodzich podkladov.
1.3.1 Podklady a poziadavky obstaravaterla.

Zavaznym podkladom objednavatefa su ,,Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie (DSP, DP) ,jul 2016, dalej,,Cenova ponuka zhotovitefa® (jul 2016) a Objednavka &.
objednavatela 539/6351/2016. V tychto podkladoch je uréeny rozsah dokumentacie, jej obsah,
pozadované druhy prieskumov a poziadavky na upravu dokumentacie.

1.3.2. Uzemné rozhodnutie a jeho podmienky.
1.3.3 Dokumentacia na uzemné rozhodnutie a Stavebny zamer.
1.3.4 Protokol zo Statnej expertizy
VySSie uvedené rozhodnutia a dokumenty pre danu stavbu neboli spracované, pretoze
projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu existujuceho mosta.

1.3.5 Ostatné podklady.
Pri vypracovani projektovej dokumentacie boli zohladnené tieto dalSie podklady:

- Dokumentéacia merac¢skych prac ( september 2016, GEOPROJEKT - zdruzenie PreSov )

- 1/20 — 053 Kordzny a geoelektricky prieskum (oktober 2016, KORAL s.r.o., SpiSska Nova Ves)

- Inventarizacia porastov (november 2016, Ing. Peter Chomjak, Pre3ov)

- Technicky predpis TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky (december
2006, vydany MDPaT SR, Sekcia dopravnej infrastruktury)

- Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumentacie vratane poskytnutych priloh (poskytla SSC
IVSC KoSice)

- pri navrhu stavebnych objektov boli reSpektované platné STN, STN EN, technické a pravne

predpisy
1.4. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR).
Nie st. DUR pre tato stavbu nebola spracovana.
1.5. Clenenie stavby. Stavba tvori jeden celok a nie je &lenena na etapy.
1.5.1 Clenenie podrla objektov.
Stavba pozostava z tychto objektov :

100-00  Uprava cesty 1/20
200-00 RekonsStrukcia mosta ev. &. 1/20-053

1.6 Vecné a ¢asové viazby stavby na okolitu aj planovanu vystavbu a suvisiace investicie.

V Case vypracovania projektovej dokumentacie nie su projektantovi zname v danom uzemi
staveniska Ziadne vecné a Casové vazby stavby na okolitu planovanu vystavbu a sudvisiace
investicie. V zaujmovom Useku cestnej komunikacie dizky 100 m sa v stugasnej dobe a ani v obdobi
uvazovanej rekonstrukcie mosta (rok 2017) neprevadzaju ziadne stavebné prace, vyzadujuce si
koordinaciu postupu stavebnych prac.

Stavebnik si zabezpeci potrebné investicie spojené s pripravou a zabezpe&enim vystavby.
Stavebnik zabezpeéi aj vykon autorského dozoru projektanta stavby, zhotovitela projektove;j
dokumentacie.

1.7 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania.
Stavba bude odovzdana do uzivania naraz ako jeden celok. Postup vystavby sa bude riadit
harmonogramom postupu vystavby, ktory spracuje buduci zhotovitel' stavebnych prac a odsuhlasi

stavebnik.
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1.8 Prehlad spravcov a uzivatelov.

Po ukonc&eni prac na obidvoch objektoch stavby budu tieto odovzdané spravcovi, ktorym je
SSC IVSC Kosice.

2. Technicka ¢ast’
2.1 Charakteristika uzemia stavby.

2.1.1 Popis staveniska.

Statna cesta 1/20 je dvojpruhova cesta na hranici intravilanov PreSova a obce Haniska, v udoli
rieky Torysa a jej favostranného pritoku Delfia, v nadmorskej vySke cca 235 m n. m. Cesta je tu bez
chodnikov pre peSich. Bezprostredné okolie buduceho staveniska je rovinaté, nezastavané. Podla
klimatickej klasifikacie lezi rieSené Uzemie navrhovanej stavby v klimatickej oblasti teplej, v jej okrsku
AB, ktory je mierne vlihky s chladnou zimou. Hydrologickou kostrou Uzemia je rieka Torysa, do ktorej
sa vlievaju dalSie mensie pritoky vratane potoka Delfa.

Stavenisko tvori cestny pozemok (vozovka, spevnené aj nespevnené krajnice cesty, cestné
svahy, pozemok pod mostom a neupravené koryto potoka na vtokovej aj vytokovej strane mosta).
Uprava cestnej vozovky v Useku pri moste je navrhnuta v celkovej dizke 100 m (vratane useku na
moste).

Na lavej strane cesty (vytokova strana potoka) je vedené podzemné vedenie verejného
vodovodu PE DN 150, ktoré prechadza zhybkou popod potok (spravca vodovodu Vychodoslovenska
vodarenska spolo¢nost’ , zavod PreSov). Na tejto strane cesty je vedené pod vodnym tokom aj
plynovodné potrubie VTL DN 300 PN 40 (spravcom je SPP — distribucia a.s., Bratislava).

Na pravej strane cesty (vtokova strana potoka) su vedené 2 trasy podzemnych oznamovacich
vedeni Slovak Telekomu a.s., Bratislava. Zakazuje sa zriadovanie skladok materialu a zriadovanie
stavebného dvora (Zariadenie staveniska) polas vystavby na existujucich podzemnych kabloch
alebo telekomunika&nych zariadeniach. Je potrebné zabezpelit siete proti poskodeniu alebo
naruSeniu ochranného pasma.

Priebeh podzemnych vedeni je vyznaceny v prilohe C Koordinaény vykres stavby.

Subezne s cestou 1/20 je vo vzdialenosti cca 30 m od cesty vedena Zelezni¢na trat KoSice —
Presov.

Nakolko platnost’ vyjadreni spravcov jednotlivych vedeni je ¢asovo ohrani¢ena pre rok 2016-
2017, bude nutné aktualizovat proces overenia existencie podzemnych vedeni v ¢ase realizacie
prestavby mosta a Upravy cesty. Pri vystavbe bude nevyhnutné dodrziavat vSetky podmienky, ktoré
uviedli vo svoijich vyjadreniach k projektovej dokumentacii stavby.

Pre jestvujucu komunikaciu a vedenia su uréené tieto ochranné pasma:

- cesta |. triedy 50 m od osi cesty

- miestne komunikacie 15 m od osi cesty ]

- ochranné pasmo potoka 6 m od brehovej Ciary (STN 75 2102 Upravy riek a potokov)
- vonkajsie el. vedenia 1-35 kV 10 m od krajného vodi¢a

- verejny vodovod PE DN 150 1,5 m od od okraja potrubia na obe strany

- STL plynovody v zastavanom uzemi 1 m od osi potrubia na kazdu stranu

- verejné telekomunikacné siete 1,5 m od osi vedenia

- Zelezni¢na draha 60 m od osi krajnej kolaje, min. 30 m od obvodu drahy

V priestore staveniska sa nenachadzaju dobyvacie priestory ani inundaéné uUzemia. Na
stavenisku sa v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny nenachadza
Ziadne osobitne chranené uzemie menSieho plodného rozsahu ani chranené stromy. Stavba si
nevyzaduje narok na trvaly ani do¢asny zaber polnohospodarskej pody.

2.1.2. Uskuto€nené prieskumy:

- 1/20 — 053 Kordzny a geoelektricky prieskum (oktober 2016, KORAL s.r.0., SpiSska Nova Ves)
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- Inventarizacia porastov (november 2016, Ing. Peter Chomjak, Pre3ov)
2.1.3 Pouzité mapové podklady:

- Dokumentéacia mera¢skych prac (september 2016, GEOPROJEKT - zdruzenie PreSov)
Sucastou tychto prac bolo aj overenie a zakreslenie jestvujucich vedeni podfa udajov ich spravcov,
ako aj miestnym zistovanim v teréne u vlastnikov a uzivatelov pozemkov.

- Mapové podklady 1:50 000, 1:10 000, 1:1000

2.1.4 Priprava na vystavbu.
2.1.4.1 Uvol'nenie pozemkov a objektov.

Pre uvolnenie staveniska nie je potrebné zabezpe it uvolnenie Zziadnych pozemkov a objektov
(obytnych alebo priemyselnych). Stavebné prace budu prevadzané na plochach cestného pozemku
a pod mostom.

2.1.4.2. Spoésob vykonania demolacii a likvidacie odpadov.

Vyfrézované a vyburané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezu na stredisko Spravy ciest
PreSovského samospravneho kraja, oblast PreSov na dalSie spracovanie. Planovany je ich odvoz na
stredisko Zivicného hospodarstva pre oblast PreSov.

Vyburané beténové suti z nosnej konstrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa mézu spracovat
drvenim a znovu pouzit' v stavebnictve do podkladovych &i nasypovych vrstiev. Nevyuzitelna Cast sa
musi odviezt na najbliZSiu riadenu skladku odpadov.

Pbvodné ocelové zabradlia z mosta, odvodhovace a ocelové loziska sa odvezu do Zbernych
surovin.

2.1.4.3 Rozsah likvidacie porastov.

V ramci tejto stavby sa uvazuje s vyrubom drevin a krovin uréenych na vyrub v savislosti
s predmetnou stavbou 1/20-053 Haniska most. Inventarizacia obsahuje 5 ks drevin stromovitého
vzrastu (listnatych) a celkovu plochu krov o rozlohe 65 m? (listnatych) Ich podrobna Specifikacia je
uvedena v prilohe 11 Inventarizacia porastov. Naletové porasty v bezprostrednej blizkosti cestného
mosta brania plynulému prietoku Delne cez mostny otvor aj jeho udrzbe. Slivka trnkova pred
mostom pri polnej ceste brani bezpecnému rozhladu na cestnej komunikacii v smere jazdy KoSice —
Presov.

Pri vystavbe je potrebné minimalizovat mozné negativne dopady na krovie a dreviny, ktoré sa
nachadzaju mimo plochy staveniska stavby pri cestnom pozemku ¢&i na brehoch potoka.

2.1.4.4 Zabezpecenie ochrannych pasiem a porastov po dobu vystavby.

S ochrannymi pasmami objektov a podzemnych vedeni musia byt pracovnici zhotovitela
stavby oboznameni uz pri zahajeni stavebnych prac. Prace v ochrannych pasmach vedeni mozu byt
vykonavané len podla pokynov ich spravcov a s ich suhlasom. Prace mézu byt prevadzané len na
uréenych plochach staveniska a preto nesmie déjst k Ziadnemu vyrubu stromov ¢i krovia mimo
priestor staveniska.

2.1.4.5 Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

Stavba nevyzaduje prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, vodnych tokov a dopravnych
tras.

2.1.4.6 Obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri vystavbe sa neuvazuje s prevadzanim strelnych prac, vyluk na Zelezninej trati alebo s
obmedzenim jej plynulosti. Stavebné prace na ceste si vyziadaju len doCasné zniZenie rychlosti
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou ur€eného a schvaleného doasného dopravného znacenia.
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V priebehu vystavby je potrebné dodrziavat platné bezpecénostné predpisy. Pred
zahajenim prac na stavbe zhotovitel zabezpeci vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a uréi koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpeénosti v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zaroven predlozi oznamenie inSpektoratu prace a viditelne ho
umiestni na stavenisku.

Pri dovoze materialov a vyvoze vyburanych hmot a suti je potrebné dodrziavat pravidla cestnej
premavky.

2.2 Urbanistické, vytvarné a stavebnotechnické rieSenie stavby:

Stavba rieSi rekonStrukciu mosta v zlom stavebnom stave a po jej dokonCeni nezmeni a
nebude mat nepriaznivy vplyv na suasné urbanistické a vytvarné rieSenie daného uUzemia.
Nenavrhuje sa rozSirenie cesty 1/20 ani rozSirenie mosta. Su€asné Sirkové usporiadanie cesty
zostava zachované.

Stavebné prace budu vykonavané v intravildne obce. V oblasti starostlivosti o Zivotné
prostredie pouzitie stavebnej techniky zodpovedajucej podmienkam prevadzky na pozemnych
komunikaciach zabrani znecisteniu pozemkov v okoli stavby. Kropenie cestného telesa v suchom
obdobi znizi pragnost priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie vozidiel pred vyjazdom zo stavby
vyluci navazanie necistét na verejnu cestnu komunikaciu.

Ochrana zivotného prostredia poCas vystavby je zabezpe€ena aj minimalizaciou zaberov
pozemkov, tiez zakazom palenia komunalnych odpadov vzniknutych pocas stavebnych prac.

Kvalitnym povrchom vozovky pri dostato¢nej udrzbe (napr. odstranenie posypového materialu
po zimnej udrzbe) nedéjde k zvySeniu prasnosti oproti suC¢asnému stavu na ceste.

Po ukon&eni stavebnych prac je zhotovitel povinny odstranit vSetky zvySky stavebného
materialu. PoCas prevadzania stavebnych prac je povinny priebezne odstrafiovat vznikajuci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na urCenu skladku. Odpad vznikajuci vplyvom
premavky vozidiel na pozemnej komunikacii bude odstrafiovat organizacia poverena udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit pradnost a hluénost na minimalnu mieru.

Pri buracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpedit, aby nedoSlo k
uniku Skodlivych a znedistujucich latok a materialov do povrchovych véd.

Dopravné obsluzné zariadenia sa v rieSenom useku nenavrhuju. Parkoviska sa v ramci stavby
nenavrhuju.

Stavba je navrhnuta tak, Ze nerozdeluje pozemky na viac Casti.

Bezpeclnost dopravy je na navrhovanej stavbe rieSena osadenim ocelovych zabradli na oboch
okrajoch mosta.

PoCas stavebnych prac déjde k zuZeniam profilu dvojpruhovej cesty. Dopravné znacenie
poCas vystavby je podrobne popisané a vyznacené v prilohe C2 Dopravné znacenie celej stavby.
Trvalé vodorovné dopravné znadenie na cestnej komunikacii sa obnovi na dizke 100 m Gpravy krytu
vOZOVKy.

Stavba neobsahuje podzemné kovové zariadenia, preto nerieSi ich ochranu.

Stavba vzhladom na svoj charakter nevyZzaduje samostatné zariadenia civilnej a protipoziarnej
ochrany.

2.3 Hlavné stavebné prace.
2.3.1 Zemné prace.

V ramci navrhovanej Upravy cesty su navrhnuté zemné prace (vykopové prace pri budovani
ochrany spodnej stavby mosta, prechodovych dosiek a vycistenie a odkopavky nespevnenych

krajnic cesty).

2.3.2 Vozovky. )
Je navrhnuta uprava jestvujucej ziviénej vozovky na celkovej dizke 100,0 m.

2.3.3 Mostné objekty. Stavba rieSi uplnu rekonstrukciu dvojpofového Zelezobeténového mosta.

2.3.4 Tunely. Stavba neobsahuje.
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2.4 Podzemna voda.

Navrhovanymi upravami nedéjde k zmene reZimu povrchovych a podzemnych véd v uzemi.
Rovnako sa nezasahuje do smerovych vedeni toku v Uzemi. Nemeni sa prietoény profil potoka
Delfia pod mostom.

2.5 Odvodnenie.
Sucasny stav sa nemeni.
2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom.

Stavba nema dopravné obsluzné zariadenia a nebudu vybudované prevadzky, ktoré by
potrebovali zabezpecit zadsobovanie vodou, plynom, teplom a palivom.

2.7 Rozvod elektrickej energie.

Stavba nema objekty a zariadenia, pre ktoré by bol potrebny samostatny rozvod elektrickej
energie.

2.8 Osvetlenie.

Stavba si nevyZaduje zriadenie osvetlenia ulic, krizovatiek, dopravnych znaciek, dopravnych
obsluznych zariadeni, podjazdov a tunelov.

2.9 Slaboprudové rozvody.

Na stavbe nie su navrhnuté bezpecnostné systémy, ovladanie trvalej signalizacie, spojové
zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyZadovali zriadit nové slaboprudové rozvody.

2.10 Stavenisko a realizacia stavby .

Pre stavebnu ¢€innost zhotovitela stavby je uréena doCasna plocha pre zariadenie staveniska.
Doporucujeme ju umiestnit na pravej strane cesty na existujucej roz8irenej strkovej ploche pri moste
alebo vytypovat ind vhodnu plochu po prerokovani s Obecnym uradom Haniska. Kratkodobé
skladky materialov je mozné umiestnit’ aj na plochach staveniska na cesthom pozemku. V priestore
staveniska sa nenachadza budova vhodna pre tento ucel a ani spladkova kanalizacia pre moznost
napojenia staveniska. Zhotovitel stavebnych prac na zaklade zvoleného postupu prac a technologie
vystavby spracuje zakladné rieSenie staveniska a cenu zohladni vo svojej cenovej ponuke.

Doporucujeme vybratému zhotovitefovi stavby vykonat' vlastny prieskum moznosti napojenia
na rozvody jednotlivych spravcov vedeni a zvolit’ rieSenie, ktoré bude z jeho hladiska najvyhodnejSie
a najekonomickejSie (zvazit dopravu vody na stavenisko cisternou, vyuZzitie kompresorov, batérii,
mobilnych telefénov a pod.).

Pre pristup k stavebnym objektom bude vyuzivana cesta 1/20. Vzhladom na malé mnozZstva
dovazanych a vyvazanych materialov, hmét a suti nepredpokladame potrebu zvlastnych dopravnych
opatreni a Uprav na ceste.

Zvlastne podmienky a poziadavky na realizaciu stavby — je potrebné venovat mimoriadnu
pozornost bezpecnosti prac realizovanych v blizkosti verejnej premavky.

2.11 PozZiadavky na doplfiujuce prieskumy a projektové prace nie su.

PreSov , november 2016 vypracoval : Ing. Marian Rimarc&ik
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3.1 Hospodarenie s odpadmi

V sulade s vyhlaskou €.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaskou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov su zatriedené odpady zo stavby
v nasledujucej tabulke.

Tabulka odpadov:

Tabulka odpadov:

Nazov Zatriedenie Druh ZneSkodnenie
Zelezo a ocel (ocel. loziska, ocefové | 17-04-05 O R4
zabradlie, odvodiovace)
Beton, zelezobeton 17-01-01 0] R5
Bitimenova zmes-frézovana 17-03-02 O R5

Poznamka:
Druh odpadu: O — oby¢ajny
ZneSkodnenie, Zhodnocovanie :

R 4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin
R 5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Miesto vzniku a spbsob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad &. 17 04 05 — Zelezo a ocel
Pbvodné ocelové loZiska, ocelové zabradlie a odvodriovade z mosta sa odvezu do Zbernych
surovin.

Odpad €. 17 01 01 — Betdn

Odpad vznikne vyburanim starych porudenych betéonov a Zelezobetéonov pri rekonstrukcii
mosta. Vyburany betéon sa mdze dalej spracovat drvenim a pouzit ako stavebny material do
podkladovych a nasypovych vrstiev v stavebnictve. NevyuZitefna Cast sa odvezie ako stavebny
odpad na najblizSiu riadenu skladku.

Odpad €.17 03 02 — Bitumenova zmes-frézovana

Odpad vznikne frézovanim asfaltovych vrstiev povodnej vozovky. Odpad sa odovzda organizacii
poverenej tdrzbou cesty - SUC PSK, oblast PreSov na dal$ie vyuzitie (recyklacia). Uréeny je odvoz
na ich stredisko Ziviéného hospodarstva.
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