TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU :

Cislo objektu : 100-00

Nazov objektu : Uprava cesty 1/20

Katastralne uzemie . Haniska, Solivar

Okres : Presov

Kraj : PreSovsky kraj

Spravca cesty : Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a
sprava ciest KoSice

Pasportné stanicenie Z.U. resp. K.U :Z.U.km 20,91966 K.U.km 21,019 66

POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia riedi upravu cesty 1/20 v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom
evidenéné &. 1/20-053. Celkova dizka upravy cesty je 100 m. Uprava suvisi s navrhom plynule;j
nivelety na mostnom objekte, vytvorenim pozdizneho a prieéneho sklonu pre odvodnenie plochy
mosta, so Sirkovym usporiadanim cesty v tomto useku kategérie C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101. V
suvislosti s rekonstruovanym mostom je v tomto Useku potrebné osadit zachytné bezpelnostné
zariadenia (nové zabradlové zvodidlda na moste sich ukondenim v nevyhnutnej dizke pred aza
mostom). Na pravom okraji cesty pred mostom je navrhnuté kratke betdnové zvodidlo di. 6 m
z ddvodu existujuceho zjazdu z cesty 1/20 na polnu cestu.

Prevadzana komunikacia na moste je dvojpruhova cesta 1/20 v uzemi, kde je hranica
intravilanov PreSova a obce Haniska. Cesta je tu bez chodnikov pre peSich.

Nenavrhujeme rozSirenie cesty ani mosta, objekt sa plynule napoji na zaciatku a konci Useku
na existujuce Sirky cesty. Vramci tejto projektovej dokumentacie bolo spracované kapacitné
posudenie cesty 1/20, ktoré preukazalo, ze v Sirkovom usporiadani C 9,5/80 a predpokladanom
vyvoji dopravného zat'azenia nedéjde k prekro€eniu pripustnej intenzity dopravy v
sledovanom obdobi rokov 2037 a 2047. Denna priemerna intenzita dopravy v useku €. 00175 podfla
udajov celostatneho scitania dopravy z roku 2015 je 5220 vozidiel/24 hod. v profile. Cesta je smerove
v obluku. Navrhnuta niveleta na moste je vo vrcholovom vySkovom obluku v sklone -1,0 % resp. +1,0
%. Prie¢ny sklon vozovky je dostredny 3,0 %.

Rozsah jednotlivych uprav je vyznaceny v prilohe C Koordina¢ny vykres stavby a vo vykresovej
dokumentacii objektu 100-00.

Jestvujuci asfaltovy kryt vozovky v upravovanom uUseku cesty sa odstrani frézovanim, pre
spojenie jestvujucej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa pouzije spojovaci postrek. Navrhnuta
Uprava vozovky pred a za mostom:

Asfaltovy betén strednozrnny modifikovany ACo11 | PMB 45/80-65..... hr. 40 mm
Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?

Asfaltovy beton hrubozrny ACL 16 1 50/70........ceeeeeiieiiiiiiieeeee e hr. 50 mm
Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?
Obalované kamenivo hrubozmné ACp22; 1 40/60...........ccccceeveivcunennnnn. hr.100 mm

Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?

Spolu: 190 mm
Navrhnuté smerové vedenie objektu 100-00 je pracovné, nemeni suasné smerové pomery.

V celej upravovanej dizke 100 m sa zrealizuje uréené a odsuhlasené vodorovné dopravné
znacenie ako dvojzloZzkoveé hr. 2-3 mm (plast za studena):

- na obidvoch okrajoch cesty Pozdizna savisla vodiaca &iara V4 v celkovej dizke 2 x 100 = 200
m , Sirky 250 mm.

- v strede cesty znacka V2a Pozdizna prerusovana &iara (dizka 100 m) Sirky 120 mm.

1/20-053 Haniska most, objekt 100-00 1



Po vybudovani osadeni doasného dopravného znacenia a zabezpeceni pracoviska zabranami
mdzu byt vykonavané stavebné prace na uprave cesty 1/20, objekt 100-00. Stavebné prace budu
prebiehat po polovici Sirky cesty. Poas stavebnych prac déjde k zuzeniu profilu dvojpruhovej cesty
o jeden jazdny pruh. Cestna doprava bude vedena v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednostou
a s vyuzitim prenosnej svetelnej signalizacie. Dopravné znalenie poCas vystavby je podrobne
popisané a vyznacené v prilohe C2 Dopravné znacenie stavby. Po ukonéeni vystavby sa doCasné
dopravné znacenie odstrani.

Navrhnuté smerové vedenie objektu je pracovné, nemenia sa nim sufasné smerové ani
vySkové pomery na ceste 1/20.

Doporucujeme tento postup stavebnych prac:

- finalnu Upravu usekov cesty pred a za mostom realizovat az po rekonstrukcii mostného objektu

- vyty€enie osi cesty

- frézovanie krytu, odstranenie podkladnej vrstvy

- zemné prace v nevyhnutnom rozsahu (pre drétokamenné opevnenie na favom okraji cesty pred

mostom a ocCistenie a Uprava nespevnenych krajnic)

- Uprava vozovky, na spojenie podkladnej, loZznej a obrusnej vrstvy sa pouZzije spojovaci postrek

- dokonc&ovacie prace (dosypanie krajnic, osadenie bezpeénostnych zariadeni, vodorovné
dopravné znacenie)

- Uprava terénu okolo objektu

Pre pristup k objektu bude vyuzivana len cesta 1/20. Pri realizacii stavebnych prac neddjde
k uplnému obmedzeniu dopravného spojenia na ziadnu jestvujucu komunikaciu ani pozemky.

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Upravou cesty 1/20 neddjde k zmene rezimu podzemnych ani povrchovych véd v Gzemi.
Navrhované upravy nezmen$uju prietocny profil na potoku. Povrchové odvodnenie cestnej
komunikacie sa rieSi bez zmeny oproti existujucemu stavu.

ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Nie su.

SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

200-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 1/120-053

PreSov , november 2016 vypracoval : Ing. Marian Rimar¢ik
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Suradnice osi upravy cesty :

ZU 0,000 00 Y = 262 592,73 X=1212690,54
TK1 km 0,006 79 262 589,02 1212 684,86
km 0,023 97 262 579,61 1212 670,47
KT1 km 0,041 15 262 569,23 1212 656,77
stred mosta 262 555,85 1212 639,07
km 0,063 34

KU 0,100 00 262 533,73 1212 609,83
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