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SPRIEVODNÁ SPRÁVA  
 
1. Všeobecná časť 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov stavby                                   : I/77-020 Hniezdne most 
Číslo komunikácie : cesta I. triedy č. I/77 
Miesto: kraj, okres : Prešovský kraj, Stará Ľubovňa 
Katastrálne územie : Hniezdne 
Druh stavby : prestavba mosta 
Stavebník : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

  Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4 
  040 01 Košice 

Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej  
  republiky, Bratislava 

Projektant, spracovateľský útvar 
 
 
IČO 

: Ing. Marián Rimarčík - PROJEKT MR 
  Strážnická 34 
  080 06 Prešov 
: 37 946 447 

 
   Podzhotovitelia projektovej dokumentácie sú uvedení v bode 1.3.5 Ostatné podklady. 
 
1.2  Základné údaje charakterizujúce stavbu. 
 
1.2.1  Druh komunikácie a jej funkcia. 
 

Štátna cesta I/77 je v danom úseku vedená na začiatku intravilánu obce zo smeru od Nižných 
Ružbách. Táto cesta zabezpečuje v území dopravné prepojenie v smere od Popradu smerom do 
Starej Ľubovne. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí základný komunikačný systém, 
na ňu sa pripájajú cesty nižších tried a v obciach aj miestne komunikácie.  

 
1.2.2  Zdôvodnenie potreby stavby. 
 

Základným dôvodom je havarijný stavebný stav malého mosta ev. č. 77-020 cez bezmenný 
potok v km 21,083 pasportného staničenia cesty I/77. Poruchy a nedostatky sa prejavili na nosnej 
konštrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvršku. Sú spôsobené vplyvom eróznej činnosti 
potoka, zatekajúcich zrážkových vôd, vonkajšieho prostredia, pôsobením cestnej dopravy a vekom 
mosta. 

 
1.2.3  Účel a ciele stavby. 
 

Účelom stavby je  realizovať prestavbu mosta s cieľom zabezpečiť, aby mostný objekt 
spoľahlivo a bezpečne plnil svoju funkciu vrátane vyhovujúcej zaťažiteľnosti mosta podľa TP 2016 
Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok. 

 
1.2.4 Spôsob dosiahnutia cieľa. 
 

Navrhujem riešiť technickými opatreniami – vykonaním stavebných prác, ktoré zabezpečia 
plynulú a bezpečnú premávku cestnej dopravy po novom mostnom objekte.  
 
1.2.5  Celkový rozsah. 
 

Úprava cesty I/77 pred a za mostom je navrhnutá v celkovej dĺžke 100,0 m. Projektová 
dokumentácia rieši šírkové usporiadanie mosta v kategórii MZ 9,5/50. Navrhnutá je nová nosná 
konštrukcia – železobetónová doska uložená na nových úložných prahoch opôr. ExistujúcI most sa 
celý odstráni postupným vybúraním. Súčasťou stavby je aj krátka úprava potoka – vybudovanie 
ochrany nových mostných opôr. 
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1.3  Prehľad východzích podkladov. 

 
1.3.1 Podklady a požiadavky obstarávateľa. 
 

Záväzným podkladom objednávateľa sú ,,Podklady a požiadavky na vypracovanie                                                                                                                                                                                      
dokumentácie (DSP, DP) ,júl 2016, ďalej ,,Cenová ponuka zhotoviteľa“ (júl 2016) a Objednávka č. 
objednávateľa 544/6351/2016. V týchto podkladoch je určený rozsah dokumentácie, jej obsah, 
požadované druhy prieskumov a požiadavky na úpravu dokumentácie.  
 
1.3.2.  Územné rozhodnutie a jeho podmienky. 
1.3.3   Dokumentácia na územné rozhodnutie a Stavebný zámer. 
1.3.4   Protokol zo štátnej expertízy 

Vyššie uvedené rozhodnutia a dokumenty pre danú stavbu neboli spracované, pretože 
projektová dokumentácia rieši prestavbu existujúceho mosta.  
 
1.3.5   Ostatné podklady. 
 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené tieto ďalšie podklady: 
 
- Dokumentácia meračských prác ( september 2016, GEODÉZIA - OM, Spišská Belá ) 
- Záverečná správa z geologickej úlohy Hniezdne most I/77 – 020 (RNDr. Ján Grech – Penetra 
  Prešov, november 2016) 
- Technický predpis TP 03/2006- Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky (december 
  2006, vydaný MDPaT SR, Sekcia dopravnej infraštruktúry) 
- Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie vrátane poskytnutých príloh (poskytla SSC 
  IVSC Košice) 
- pri návrhu stavebných objektov boli rešpektované platné STN, STN EN, technické a právne 
  predpisy  
 
1.4.   Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR). 
 
         Nie sú. DÚR pre túto stavbu nebola spracovaná. 
 
1.5.   Členenie stavby.   Stavba tvorí jeden celok a nie je členená na etapy. 
 
1.5.1  Členenie podľa objektov. 
 

Stavba pozostáva z týchto objektov : 
 

100-00 Úprava  cesty I/77 
200-00 Most ev. č. I/77-020 

 
1.6   Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície. 
 

V čase vypracovania projektovej dokumentácie nie sú projektantovi známe v danom území 
staveniska žiadne vecné a časové väzby stavby na okolitú plánovanú výstavbu a súvisiace 
investície. V záujmovom úseku cestnej komunikácie dĺžky 100 m sa v súčasnej dobe a ani v období 
uvažovanej prestavby mosta  (rok 2017) neprevádzajú žiadne stavebné práce, vyžadujúce si 
koordináciu postupu stavebných prác.   

Stavebník si zabezpečí potrebné investície spojené s prípravou a zabezpečením výstavby. 
Stavebník zabezpečí aj  výkon  autorského dozoru projektanta stavby, zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie. 
 
1.7 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania. 
 

Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť 
harmonogramom postupu výstavby, ktorý spracuje budúci zhotoviteľ stavebných prác a odsúhlasí 
stavebník. 
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1.8   Prehľad správcov a užívateľov.  
 

Po ukončení prác na obidvoch objektoch stavby budú tieto odovzdané správcovi, ktorým je 
SSC IVSC Košice. 
 
 
2.   Technická časť 
 
2.1  Charakteristika územia stavby. 
 
2.1.1  Popis staveniska. 
 

Štátna cesta I/77 sa nachádza v intraviláne obce. Prevádzaná komunikácia na moste je 
dvojpruhová cesta na začiatku obce zo smeru od Nižných Ružbách. Cesta je bez chodníkov pre 
peších. Bezprostredné okolie budúceho staveniska je rovinaté, na ľavej strane cesty za cestnou 
priekopou zastavané nízkou radovou zástavbou rodinných domov. Skúmané územie možno na 
základe klimatických charakteristík zaradiť do mierne chladnej klimatickej oblasti a do okrsku mierne 
chladného C1. Priemerná ročná teplota vzduchu v oblasti je 6,7 0C, priemerný ročný úhrn zrážok 
685 mm. Hydrologickou kostrou územia je rieka Poprad, do ktorej sa vlievajú ďalšie menšie prítoky 
vrátane bezmenného potoka.  

Stavenisko tvorí cestný pozemok (vozovka, spevnené aj nespevnené krajnice cesty, cestné 
svahy a priekopy, pozemok pod mostom a neupravené koryto potoka na vtokovej aj výtokovej strane 
mosta).  

Úprava cestnej vozovky v úseku pri moste je navrhnutá v celkovej dĺžke 100 m (vrátane úseku 
na moste).  

 
Súbežne s cestou I/77 sa tu nachádzajú podzemné inžinierske siete. Na ľavej strane cesty je 

vedené podzemné vedenie verejného vodovodu LT DN 100, ktoré prechádza zhybkou popod  
bezmenný potok (správca vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad).  

Na ľavej strane cesty sa nachádza na podperných bodoch nadzemné NN vedenie (správca 
Východoslovenská distribučná a.s. Košice) s prípojkami jednotlivých rodinných domov. 

Priebeh podzemných a nadzemných vedení je vyznačený v prílohe C Koordinačný výkres 
stavby.  

 
Nakoľko platnosť vyjadrení správcov jednotlivých vedení je časovo ohraničená pre rok 2016-

2017, bude nutné aktualizovať proces overenia existencie podzemných vedení v čase realizácie 
prestavby mosta a úpravy cesty. Pri výstavbe bude nevyhnutné dodržiavať všetky podmienky, ktoré 
uviedli vo svojich vyjadreniach k projektovej dokumentácii stavby. 

 
 Pre jestvujúcu komunikáciu a vedenia sú určené tieto ochranné pásma: 
 

- cesta I. triedy                                        50 m od osi cesty 
- miestne komunikácie                            15 m od osi cesty 
- ochranné pásmo potoka                        4 m od brehovej čiary (STN 75 2102 Úpravy riek a potokov) 
- vonkajšie el. vedenia 1-35 kV               10 m od krajného vodiča 
- verejný vodovod PE DN 150                 1,5 m od od okraja potrubia na obe strany 
- STL plynovody v zastavanom území     1 m od osi potrubia na každú stranu 
- verejné telekomunikačné siete              1,5 m od osi vedenia 
 
                        

V priestore staveniska sa nenachádzajú dobývacie priestory ani inundačné územia. Na 
stavenisku sa  v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nenachádza 
žiadne osobitne chránené územie menšieho plošného rozsahu ani chránené stromy. Stavba si 
nevyžaduje nárok na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. 
 
2.1.2.  Uskutočnené prieskumy: 
 
- Záverečná správa z geologickej úlohy Hniezdne most I/77 – 020 (RNDr. Ján Grech – Penetra 
Prešov, november 2016) 
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2.1.3    Použité mapové podklady:   
 
- Dokumentácia meračských prác ( september 2016, GEODÉZIA - OM, Spišská Belá ) 
  Súčasťou týchto prác bolo aj overenie a zakreslenie jestvujúcich vedení podľa údajov ich správcov, 
  ako aj miestnym zisťovaním v teréne u vlastníkov a užívateľov pozemkov. 
- Mapové podklady 1:50 000, 1:10 000, 1:1000 
 
2.1.4     Príprava na výstavbu.  
 
2.1.4.1  Uvoľnenie pozemkov a objektov. 
 

Pre uvoľnenie staveniska nie je potrebné zabezpečiť uvoľnenie žiadnych pozemkov a objektov 
(obytných alebo priemyselných). Stavebné práce budú prevádzané na plochách cestného pozemku 
a pod mostom. 
 
2.1.4.2.  Spôsob vykonania demolácii a likvidácie odpadov. 
 

Vyfrézované a vybúrané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezú na stredisko Správy ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa na ďalšie spracovanie. Plánovaný je ich 
odvoz na stredisko živičného hospodárstva pre oblasť Stará Ľubovňa.  

Vybúrané betónové suti z nosnej konštrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa môžu spracovať 
drvením a znovu použiť v stavebníctve do podkladovýc či násypových vrstiev. Nevyužiteľná časť sa 
musí odviezť na najbližšiu riadenú skládku odpadov.  

Pôvodné oceľové valcované I nosníky a oceľové zábradlie z mosta sa odvezú do Zberných 
surovín. 

 
2.1.4.3  Rozsah a spôsob likvidácie porastov. 
 

V rámci tejto stavby sa neuvažuje s výrubom drevín a krovín. 
Pri výstavbe je potrebné minimalizovať možné negatívne dopady na krovie a dreviny, ktoré sa 

nachádzajú mimo plochy staveniska stavby pri cestnom pozemku či na brehoch bezmenného 
potoka.  
 
2.1.4.4   Zabezpečenie ochranných pásiem podzemných vedení a ochrana porastov. 
 

S ochrannými pásmami objektov a podzemných vedení musia byť pracovníci zhotoviteľa 
stavby oboznámení už pri zahájení stavebných prác. Práce v ochranných pásmach vedení môžu byť 
vykonávané len podľa pokynov ich správcov a s ich súhlasom. Práce môžu byť prevádzané len na 
určených plochách staveniska a preto nesmie dôjsť k žiadnemu výrubu stromov či krovia mimo 
priestor staveniska. 
 
2.1.4.5   Preložky podzemných a nadzemných vedení, dopravných trás a tokov.   
 

Stavba nevyžaduje preložky podzemných a nadzemných vedení, vodných tokov a dopravných 
trás.  
         
2.1.4.6  Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby. 

 
Pri výstavbe sa neuvažuje s prevádzaním strelných prác, výluk na železničnej trati alebo s 

obmedzením jej plynulosti. Stavebné práce na ceste si vyžiadajú len dočasné zníženie rýchlosti 
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou určeného a schváleného dočasného dopravného značenia. 

V priebehu výstavby je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Pred 
zahájením prác na stavbe zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a určí koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle  
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Zároveň predloží oznámenie inšpektorátu práce a viditeľne ho 
umiestni na stavenisku. 
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Pri dovoze materiálov a vývoze vybúraných hmôt a sutí je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky. 
 
 
2.2  Urbanistické, výtvarné a stavebnotechnické riešenie stavby: 
 

Stavba rieši prestavbu mosta v havarijnom stave a po jej dokončení nezmení a nebude mať 
nepriaznivý vplyv na súčasné urbanistické a výtvarné riešenie daného územia. Nenavrhuje  sa  
rozšírenie cesty I/77 ani rozšírenie mosta. Súčasné šírkové usporiadanie cesty zostáva zachované.    

Stavebné práce budú vykonávané v intraviláne obce. V oblasti starostlivosti o životné 
prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej podmienkam prevádzky na pozemných 
komunikáciach zabráni znečisteniu pozemkov v okolí stavby. Kropenie cestného telesa v suchom 
období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. Čistenie vozidiel pred výjazdom zo stavby 
vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj minimalizáciou záberov 
pozemkov, tiež zákazom pálenia komunálnych odpadov vzniknutých počas stavebných prác.  

Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú skládku. Odpad vznikajúci vplyvom 
premávky vozidiel na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť prašnosť  a hlučnosť na minimálnu mieru. 
Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k 

úniku škodlivých a znečisťujúcich látok a materiálov do povrchových vôd. 
Dopravné obslužné zariadenia sa v riešenom úseku nenavrhujú. Parkoviská sa v rámci stavby 

nenavrhujú.  
Stavba je navrhnutá tak, že nerozdeľuje pozemky na viac častí. 
Bezpečnosť dopravy je na navrhovanej stavbe riešená osadením oceľových zábradlí na oboch 

okrajoch mosta.  
Výstavba si vyžiada zriadenie krátkej súbežnej obchádzkovej komunikácie na výtokovej strane 

mosta. Počas stavebných prác dôjde k zúženiam profilu dvojpruhovej cesty. Dopravné značenie 
počas výstavby je podrobne popísané a vyznačené v prílohe C2 Dopravné značenie celej stavby. 
Trvalé vodorovné dopravné značenie na cestnej komunikácii sa obnoví na dĺžke 100 m úpravy krytu 
vozovky.   

Stavba neobsahuje podzemné kovové zariadenia, preto nerieši ich ochranu. 
Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje samostatné zariadenia civilnej a protipožiarnej 

ochrany. 
 
 
2.3   Hlavné stavebné práce. 
 
2.3.1   Zemné práce. 

V rámci navrhovanej úpravy cesty sú navrhnuté zemné práce (výkopové práce pri zakladaní 
spodnej stavby mosta, vyčistenie a odkopávky nespevnených krajníc cesty a cestnej priekopy a pri 
krátkej úprave toku na vtokovej aj výtokovej strane mosta). 
 
2.3.2   Vozovky. 

Je navrhnutá úprava jestvujúcej živičnej vozovky na celkovej dĺžke 100,0 m.  
 
2.3.3   Mostné objekty. Stavba rieši úplnú prestavbu železobetónového mosta a jeho nahradenie 
           novou doskovou konštrukciou uloženou na nových úložných prahoch opôr. 
 
2.3.4   Tunely.    Stavba neobsahuje. 
 
2.4  Podzemná voda.  
 

Navrhovanými úpravami nedôjde k zmene režimu povrchových a podzemných vôd v území. 
Rovnako sa nezasahuje do smerových vedení toku v území. Zväčší sa prietočný profil potoka pod 
mostom.  
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2.5  Odvodnenie. 
 

Súčasný stav sa nemení. 
 
2.6  Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom. 
 

Stavba nemá dopravné obslužné zariadenia a nebudú vybudované prevádzky, ktoré by 
potrebovali zabezpečiť zásobovanie vodou, plynom, teplom a palivom. 
 
2.7  Rozvod elektrickej energie.   
 

Stavba nemá objekty a zariadenia, pre ktoré by bol potrebný samostatný rozvod elektrickej 
energie. 
 
2.8  Osvetlenie.    

 
Stavba si nevyžaduje zriadenie osvetlenia ulíc, križovatiek, dopravných značiek, dopravných 

obslužných zariadení, podjazdov a tunelov.  
 
2.9  Slaboprúdové rozvody. 
 

Na stavbe nie sú navrhnuté bezpečnostné systémy, ovládanie trvalej signalizácie, spojové 
zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyžadovali zriadiť nové slaboprúdové rozvody. 
 
2.10 Stavenisko a realizácia stavby . 
 

Pre stavebnú činnosť zhotoviteľa stavby je určená dočasná plocha pre zariadenie staveniska. 
Doporučujeme ju umiestniť na pravej strane cesty na niektorej z parciel pri moste alebo vytypovať 
vhodnú plochu po prerokovaní s Obecným úradom Hniezdne. Krátkodobé skládky materiálov je 
možné umiestniť aj na plochách staveniska na cestnom pozemku. V priestore staveniska sa 
nenachádza budova vhodná pre tento účel a ani splašková kanalizácia pre možnosť napojenia 
staveniska. Zhotoviteľ stavebných prác na základe zvoleného postupu prác a technológie výstavby 
spracuje základné riešenie staveniska a cenu zohľadní vo svojej cenovej ponuke. 

Doporučujeme vybratému zhotoviteľovi stavby vykonať vlastný prieskum možností napojenia 
na rozvody jednotlivých správcov vedení a zvoliť riešenie, ktoré bude z jeho hľadiska najvýhodnejšie 
a najekonomickejšie (zvážiť dopravu vody na stavenisko cisternou, využitie kompresorov, batérií,  
mobilných telefónov a pod.).  

Pre prístup k stavebným objektom bude využívaná cesta I/77. Vzhľadom na malé množstvá 
dovážaných a vyvážaných materiálov, hmôt a sutí nepredpokladáme potrebu zvláštnych dopravných 
opatrení a úprav na ceste. 

Zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby – je potrebné venovať mimoriadnu 
pozornosť bezpečnosti prác realizovaných v blízkosti verejnej premávky.    

 
 

2.11  Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce nie sú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prešov , november 2016                                                      vypracoval : Ing. Marián Rimarčík 
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3.1 Hospodárenie s odpadmi 
 
 V súlade s vyhláškou č.283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú zatriedené odpady zo stavby 
v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka odpadov: 
 
Tabuľka odpadov: 
 

Názov Zatriedenie Druh Zneškodnenie 

Železo a oceľ (oceľ. nosníky, 
oceľové zábradlie) 

17-04-05 O R 4 

Betón, železobetón  17-01-01 O R 5 
Bitúmenová zmes-frézovaná 17-03-02 O R 5 

 
Poznámka:  
Druh odpadu: O – obyčajný 
Zneškodnenie, Zhodnocovanie :   
 
R 4 -  recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R 5 -  recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
 
 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
 
Odpad č. 17 04 05 – Železo a oceľ  

Pôvodné oceľové nosníky a oceľové zábradlie z mosta sa odvezú do Zberných surovín. 
 
Odpad č. 17 01 01 – Betón  
Odpad vznikne vybúraním starých porušených betónov a železobetónov pri rekonštrukcii 
mosta. Vybúraný betón sa môže ďalej spracovať drvením a použiť ako stavebný materiál do 
podkladových a násypových vrstiev v stavebníctve. Nevyužiteľná časť sa odvezie ako stavebný 
odpad na najbližšiu riadenú skládku.  
 
Odpad č.17 03 02 – Bitúmenová zmes-frézovaná 
Odpad vznikne frézovaním asfaltových vrstiev pôvodnej vozovky. Odpad sa odovzdá organizácii 
poverenej údržbou cesty - SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa  na ďalšie využitie. Plánovaný je odvoz 
na ich stredisko Živičného hospodárstva. 
 
 


