SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSeobecna cast’

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : I77-020 Hniezdne most

Cislo komunikacie : cesta I. triedy €. /77

Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Stara Lubovia

Katastralne uzemie : Hniezdne

Druh stavby : prestavba mosta

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. ¢. 4
040 01 Kosice

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenske;j
republiky, Bratislava

Projektant, spracovatelsky utvar : Ing. Marian Rimarcik - PROJEKT MR
Straznicka 34
080 06 PreSov

ICO : 37 946 447

Podzhotovitelia projektovej dokumentacie su uvedeni v bode 1.3.5 Ostatné podklady.
1.2 Zakladné udaje charakterizujlice stavbu.
1.2.1 Druh komunikacie a jej funkcia.

Statna cesta 1/77 je v danom Useku vedena na zadiatku intravilanu obce zo smeru od Niznych
Ruzbach. Tato cesta zabezpecuje v uzemi dopravné prepojenie v smere od Popradu smerom do
Starej Lubovne. Sluzi pre osobnu a nakladnu dopravu. V uzemi tvori zédkladny komunikacny systém,
na fiu sa pripajaju cesty nizsich tried a v obciach aj miestne komunikacie.

1.2.2 Zdoévodnenie potreby stavby.

Zakladnym dévodom je havarijny stavebny stav malého mosta ev. & 77-020 cez bezmenny
potok v km 21,083 pasportného stani¢enia cesty I/77. Poruchy a nedostatky sa prejavili na nosnej
konstrukcii, spodnej stavbe mosta a mostnom zvrS8ku. Su spdsobené vplyvom erdznej Cinnosti
potoka, zatekajucich zrazkovych vod, vonkajSieho prostredia, pésobenim cestnej dopravy a vekom
mosta.

1.2.3 Ugel a ciele stavby.

Ugelom stavby je realizovat prestavbu mosta s cieflom zabezpedit, aby mostny objekt
spolahlivo a bezpe&ne plinil svoju funkciu vratane vyhovujucej zatazitelnosti mosta podfa TP 2016
Zatazitelnost' cestnych mostov a lavok.

1.2.4 Spdsob dosiahnutia ciel'a.

Navrhujem rieSit technickymi opatreniami — vykonanim stavebnych prac, ktoré zabezpecia
plynulu a bezpeénu premavku cestnej dopravy po novom mostnom objekte.

1.2.5 Celkovy rozsah.

Uprava cesty 1/77 pred aza mostom je navrhnuta v celkovej dizke 100,0 m. Projektova
dokumentacia rieSi Sirkové usporiadanie mosta v kategorii MZ 9,5/50. Navrhnuta je nova nosna
konStrukcia — Zelezobeténova doska uloZzena na novych uloznych prahoch opér. Existujiucl most sa
cely odstrani postupnym vyburanim. Sucastou stavby je aj kratka Uprava potoka — vybudovanie
ochrany novych mostnych op6ér.
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1.3 Prehlad vychodzich podkladov.
1.3.1 Podklady a poziadavky obstaravaterla.

Zavaznym podkladom objednavatefa su ,,Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie (DSP, DP) ,jul 2016, dalej,,Cenova ponuka zhotovitefa® (jul 2016) a Objednavka &.
objednavatela 544/6351/2016. V tychto podkladoch je uréeny rozsah dokumentacie, jej obsah,
pozadované druhy prieskumov a poziadavky na upravu dokumentacie.

1.3.2. Uzemné rozhodnutie a jeho podmienky.
1.3.3 Dokumentacia na uzemné rozhodnutie a Stavebny zamer.
1.3.4 Protokol zo Statnej expertizy
Vy8Sie uvedené rozhodnutia a dokumenty pre danu stavbu neboli spracované, pretoze
projektova dokumentacia riesi prestavbu existujuceho mosta.

1.3.5 Ostatné podklady.
Pri vypracovani projektovej dokumentacie boli zohladnené tieto dalSie podklady:

- Dokumentéacia merad&skych prac ( september 2016, GEODEZIA - OM, Spisska Bela )

- Zaverecna sprava z geologickej ulohy Hniezdne most 1/77 — 020 (RNDr. Jan Grech — Penetra
PresSov, november 2016)

- Technicky predpis TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky (december
2006, vydany MDPaT SR, Sekcia dopravnej infrastruktury)

- Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie vratane poskytnutych priloh (poskytla SSC
IVSC KoSice)

- pri navrhu stavebnych objektov boli reSpektované platné STN, STN EN, technické a pravne

predpisy
1.4. Zmeny oproti dokumentacii na izemné rozhodnutie (DUR).
Nie su. DUR pre tito stavbu nebola spracovana.
1.5. Clenenie stavby. Stavba tvori jeden celok a nie je &lenena na etapy.
1.5.1 Clenenie podrla objektov.
Stavba pozostava z tychto objektov :

100-00 Uprava cesty /77
200-00  Most ev. ¢&. I/77-020

1.6 Vecné a ¢asové vizby stavby na okolitu aj planovanu vystavbu a suvisiace investicie.

V Case vypracovania projektovej dokumentacie nie su projektantovi zname v danom uzemi
staveniska Ziadne vecné a Casové vazby stavby na okolitu planovanu vystavbu a sudvisiace
investicie. V zaujmovom Useku cestnej komunikacie dizky 100 m sa v stugasnej dobe a ani v obdobi
uvazovanej prestavby mosta (rok 2017) neprevadzaju Ziadne stavebné prace, vyzadujuce si
koordinaciu postupu stavebnych prac.

Stavebnik si zabezpecli potrebné investicie spojené s pripravou a zabezpe&enim vystavby.
Stavebnik zabezpeéi aj vykon autorského dozoru projektanta stavby, zhotovitela projektove;j
dokumentacie.

1.7 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania.

Stavba bude odovzdana do uzivania naraz ako jeden celok. Postup vystavby sa bude riadit
harmonogramom postupu vystavby, ktory spracuje buduci zhotovitel' stavebnych prac a odsuhlasi
stavebnik.
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1.8 Prehlad spravcov a uzivatelov.

Po ukonc&eni prac na obidvoch objektoch stavby budu tieto odovzdané spravcovi, ktorym je
SSC IVSC Kosice.

2. Technicka ¢ast’
2.1 Charakteristika uzemia stavby.
2.1.1 Popis staveniska.

Statna cesta 1/77 sa nachadza v intravilane obce. Prevadzana komunikacia na moste je
dvojpruhova cesta na zaciatku obce zo smeru od Niznych Ruzbach. Cesta je bez chodnikov pre
peSich. Bezprostredné okolie buduceho staveniska je rovinaté, na lavej strane cesty za cestnou
priekopou zastavané nizkou radovou zastavbou rodinnych domov. Skimané Uzemie mozno na
zaklade klimatickych charakteristik zaradit do mierne chladnej klimatickej oblasti a do okrsku mierne
chladného C1. Priemerna roéna teplota vzduchu v oblasti je 6,7 °C, priemerny rodny Ghrn zrazok
685 mm. Hydrologickou kostrou Uzemia je rieka Poprad, do ktorej sa vlievaju dalSie menSie pritoky
vratane bezmenného potoka.

Stavenisko tvori cestny pozemok (vozovka, spevnené aj nespevnené krajnice cesty, cestné
svahy a priekopy, pozemok pod mostom a neupravené koryto potoka na vtokovej aj vytokovej strane
mosta).

Uprava cestnej vozovky v Gseku pri moste je navrhnuta v celkovej dizke 100 m (vratane tseku
na moste).

Subezne s cestou I/77 sa tu nachadzaju podzemné inzinierske siete. Na lavej strane cesty je
vedené podzemné vedenie verejného vodovodu LT DN 100, ktoré prechadza zhybkou popod
bezmenny potok (spravca vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’ Poprad).

Na lavej strane cesty sa nachadza na podpernych bodoch nadzemné NN vedenie (spravca
Vychodoslovenska distribuéna a.s. Kosice) s pripojkami jednotlivych rodinnych domov.

Priebeh podzemnych a nadzemnych vedeni je vyznaleny v prilohe C Koordinacny vykres
stavby.

Nakolko platnost’ vyjadreni spravcov jednotlivych vedeni je ¢asovo ohrani¢ena pre rok 2016-
2017, bude nutné aktualizovat proces overenia existencie podzemnych vedeni v Case realizacie
prestavby mosta a Upravy cesty. Pri vystavbe bude nevyhnutné dodrzZiavat vSetky podmienky, ktoré
uviedli vo svoijich vyjadreniach k projektovej dokumentacii stavby.

Pre jestvujucu komunikaciu a vedenia su uréené tieto ochranné pasma:

- cesta |. triedy 50 m od osi cesty

- miestne komunikacie 15 m od osi cesty

- ochranné pasmo potoka 4 m od brehovej giary (STN 75 2102 Upravy riek a potokov)
- vonkajsie el. vedenia 1-35 kV 10 m od krajného vodi¢a

- verejny vodovod PE DN 150 1,5 m od od okraja potrubia na obe strany

- STL plynovody v zastavanom uzemi 1 m od osi potrubia na kazdu stranu

- verejné telekomunikacné siete 1,5 m od osi vedenia

V priestore staveniska sa nenachadzaju dobyvacie priestory ani inundaéné uUzemia. Na
stavenisku sa v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny nenachadza
Ziadne osobitne chranené uzemie menSieho plodného rozsahu ani chranené stromy. Stavba si
nevyzaduje narok na trvaly zaber pofnohospodarskej pédy.

2.1.2. Uskuto€nené prieskumy:

- Zaverecna sprava z geologickej ulohy Hniezdne most 1/77 — 020 (RNDr. Jan Grech — Penetra
Presov, november 2016)
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2.1.3 Pouzité mapové podklady:

- Dokumentacia meraéskych prac ( september 2016, GEODEZIA - OM, Spi$ska Bela )
Sucastou tychto prac bolo aj overenie a zakreslenie jestvujucich vedeni podfa udajov ich spravcov,
ako aj miestnym zistovanim v teréne u vlastnikov a uzivatelov pozemkov.

- Mapové podklady 1:50 000, 1:10 000, 1:1000

2.1.4 Priprava na vystavbu.
2.1.4.1 Uvol'nenie pozemkov a objektov.

Pre uvolnenie staveniska nie je potrebné zabezpe it uvolnenie Zziadnych pozemkov a objektov
(obytnych alebo priemyselnych). Stavebné prace budu prevadzané na plochach cestného pozemku
a pod mostom.

2.1.4.2. Spoésob vykonania demolacii a likvidacie odpadov.

Vyfrézované a vyburané asfaltové vrstvy vozovky sa odvezu na stredisko Spravy ciest
PreSovského samospravneho kraja, oblast’ Stard Lubovna na dalSie spracovanie. Planovany je ich
odvoz na stredisko Zivicného hospodarstva pre oblast Stara Lubovnia.

Vyburané beténové suti z nosnej konstrukcie mosta a jeho spodnej stavby sa mézu spracovat
drvenim a znovu pouzit' v stavebnictve do podkladovyc & nasypovych vrstiev. Nevyuzitelna Cast sa
musi odviezt na najbliZSiu riadenu skladku odpadov.

Pbvodné ocelové valcované | nosniky a ocefové zabradlie z mosta sa odvezu do Zbernych
surovin.

2.1.4.3 Rozsah a spésob likvidacie porastov.

V ramci tejto stavby sa neuvazuje s vyrubom drevin a krovin.

Pri vystavbe je potrebné minimalizovat mozné negativne dopady na krovie a dreviny, ktoré sa
nachadzaju mimo plochy staveniska stavby pri cesthom pozemku &i na brehoch bezmenného
potoka.

2.1.4.4 Zabezpecenie ochrannych pasiem podzemnych vedeni a ochrana porastov.

S ochrannymi pasmami objektov a podzemnych vedeni musia byt pracovnici zhotovitela
stavby oboznameni uz pri zahajeni stavebnych prac. Prace v ochrannych pasmach vedeni mézu byt
vykonavané len podla pokynov ich spravcov a s ich suhlasom. Prace mézu byt prevadzané len na
uréenych plochach staveniska a preto nesmie déjst k Ziadnemu vyrubu stromov ¢i krovia mimo
priestor staveniska.

2.1.4.5 Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

Stavba nevyzaduje prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, vodnych tokov a dopravnych
tras.

2.1.4.6 Obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri vystavbe sa neuvaZzuje s prevadzanim strelnych prac, vyluk na Zelezni¢nej trati alebo s
obmedzenim jej plynulosti. Stavebné prace na ceste si vyziadaju len doasné zniZenie rychlosti
cestnej dopravy a jej riadenie pomocou uréeného a schvaleného doCasného dopravného znacenia.

V priebehu vystavby je potrebné dodrziavat platné bezpecénostné predpisy. Pred
zahajenim prac na stavbe zhotovitel' zabezpeci vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a uréi koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpeénosti v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Zaroven predlozi oznamenie inSpektoratu prace a viditelne ho
umiestni na stavenisku.
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Pri dovoze materialov a vyvoze vyburanych hmot a suti je potrebné dodrziavat pravidla cestnej
premavky.

2.2 Urbanistické, vytvarné a stavebnotechnické rieSenie stavby:

Stavba riesSi prestavbu mosta v havarijnom stave a po jej dokonCeni nezmeni a nebude mat
nepriaznivy vplyv na sucasné urbanistické a vytvarné rieSenie daného uzemia. Nenavrhuje sa
rozSirenie cesty I/77 ani rozSirenie mosta. Su€asné Sirkové usporiadanie cesty zostava zachované.

Stavebné prace budu vykonavané v intravildne obce. V oblasti starostlivosti o Zivotné
prostredie pouzitie stavebnej techniky zodpovedajucej podmienkam prevadzky na pozemnych
komunikaciach zabrani znecisteniu pozemkov v okoli stavby. Kropenie cestného telesa v suchom
obdobi znizi pragnost priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie vozidiel pred vyjazdom zo stavby
vyluci navazanie necistét na verejnu cestnu komunikaciu.

Ochrana zivotného prostredia poCas vystavby je zabezpe€ena aj minimalizaciou zaberov
pozemkov, tiez zakazom palenia komunalnych odpadov vzniknutych pocas stavebnych prac.

Kvalitnym povrchom vozovky pri dostato¢nej udrzbe (napr. odstranenie posypového materialu
po zimnej udrzbe) nedéjde k zvySeniu prasnosti oproti sui¢asnému stavu na ceste.

Po ukon&eni stavebnych prac je zhotovitel povinny odstranit vSetky zvySky stavebného
materialu. PoCas prevadzania stavebnych prac je povinny priebezne odstrafiovat vznikajuci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na urCenu skladku. Odpad vznikajuci vplyvom
premavky vozidiel na pozemnej komunikacii bude odstrafiovat organizacia poverena udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit pradnost’ a hluénost na minimalnu mieru.

Pri buracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpedit, aby nedoSlo k
uniku Skodlivych a znecistujucich latok a materialov do povrchovych véd.

Dopravné obsluzné zariadenia sa v rieSenom useku nenavrhuju. Parkoviska sa v ramci stavby
nenavrhuju.

Stavba je navrhnuta tak, Ze nerozdeluje pozemky na viac €asti.

Bezpecnost dopravy je na navrhovanej stavbe rieSena osadenim ocelfovych zabradli na oboch
okrajoch mosta.

Vystavba si vyziada zriadenie kratkej subeznej obchadzkovej komunikacie na vytokovej strane
mosta. PoCas stavebnych prac ddjde k zuzeniam profilu dvojpruhovej cesty. Dopravné znacenie
poCas vystavby je podrobne popisané a vyznacené v prilohe C2 Dopravné znacenie celej stavby.
Trvalé vodorovné dopravné znadenie na cestnej komunikacii sa obnovi na dizke 100 m Gpravy krytu
vOZOVKy.

Stavba neobsahuje podzemné kovové zariadenia, preto nerieSi ich ochranu.

Stavba vzhladom na svoj charakter nevyzaduje samostatné zariadenia civilnej a protipoziarnej
ochrany.

2.3 Hlavné stavebné prace.

2.3.1 Zemné prace.

V ramci navrhovanej upravy cesty su navrhnuté zemné prace (vykopoveé prace pri zakladani
spodnej stavby mosta, vyCistenie a odkopavky nespevnenych krajnic cesty a cestnej priekopy a pri
kratkej uprave toku na vtokovej aj vytokovej strane mosta).

2.3.2 Vozovky. )
Je navrhnuta uprava jestvujucej ziviénej vozovky na celkovej dizke 100,0 m.

2.3.3 Mostné objekty. Stavba rieSi uplnu prestavbu Zelezobeténového mosta a jeho nahradenie
novou doskovou konstrukciou uloZzenou na novych uloznych prahoch opor.

2.3.4 Tunely. Stavba neobsahuje.
2.4 Podzemna voda.
Navrhovanymi upravami nedéjde k zmene reZimu povrchovych a podzemnych véd v uzemi.

Rovnako sa nezasahuje do smerovych vedeni toku v Uzemi. Zvacsi sa prietocny profil potoka pod
mostom.
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2.5 Odvodnenie.
Sucasny stav sa nemeni.
2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom.

Stavba nema dopravné obsluzné zariadenia a nebudu vybudované prevadzky, ktoré by
potrebovali zabezpecit zadsobovanie vodou, plynom, teplom a palivom.

2.7 Rozvod elektrickej energie.

Stavba nema objekty a zariadenia, pre ktoré by bol potrebny samostatny rozvod elektrickej
energie.

2.8 Osvetlenie.

Stavba si nevyZaduje zriadenie osvetlenia ulic, krizovatiek, dopravnych znaciek, dopravnych
obsluznych zariadeni, podjazdov a tunelov.

2.9 Slaboprudové rozvody.

Na stavbe nie su navrhnuté bezpeénostné systémy, ovladanie trvalej signalizacie, spojové
zariadenia ani iné zariadenia, ktoré by vyZadovali zriadit nové slaboprudové rozvody.

2.10 Stavenisko a realizacia stavby .

Pre stavebnu ¢€innost zhotovitela stavby je uréena doCasna plocha pre zariadenie staveniska.
Doporucujeme ju umiestnit na pravej strane cesty na niektorej z parciel pri moste alebo vytypovat
vhodnu plochu po prerokovani s Obecnym uradom Hniezdne. Kratkodobé skladky materidlov je
mozné umiestnit aj na plochach staveniska na cestnom pozemku. V priestore staveniska sa
nenachadza budova vhodna pre tento uCel a ani splaskova kanalizacia pre moznost napojenia
staveniska. Zhotovitel stavebnych prac na zaklade zvoleného postupu prac a technoldgie vystavby
spracuje zakladné rieSenie staveniska a cenu zohladni vo svojej cenovej ponuke.

Doporucujeme vybratému zhotovitefovi stavby vykonat' vlastny prieskum moznosti napojenia
na rozvody jednotlivych spravcov vedeni a zvolit’ rieSenie, ktoré bude z jeho hladiska najvyhodnejSie
a najekonomickejSie (zvazit dopravu vody na stavenisko cisternou, vyuzitie kompresorov, batérii,
mobilnych telefénov a pod.).

Pre pristup k stavebnym objektom bude vyuzivana cesta I/77. Vzhfadom na malé mnozZstva
dovazanych a vyvazanych materialov, hmét a suti nepredpokladame potrebu zvlastnych dopravnych
opatreni a Uprav na ceste.

Zvlastne podmienky a poziadavky na realizaciu stavby — je potrebné venovat mimoriadnu
pozornost bezpecnosti prac realizovanych v blizkosti verejnej premavky.

2.11 PoZiadavky na doplfiujuce prieskumy a projektové prace nie su.

PreSov , november 2016 vypracoval : Ing. Marian Rimarc&ik
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3.1 Hospodarenie s odpadmi

V sulade s vyhlaskou €.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaskou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov su zatriedené odpady zo stavby
v nasledujucej tabulke.

Tabulka odpadov:

Tabulka odpadov:

Nazov Zatriedenie Druh ZneSkodnenie
Zelezo a ocel (ocel. nosniky, 17-04-05 0] R4
ocelové zabradlie)
Betdn, zelezobeton 17-01-01 O R5
Bitimenova zmes-frézovana 17-03-02 O R5

Poznamka:
Druh odpadu: O — oby¢ajny
ZneSkodnenie, Zhodnocovanie :

R 4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin
R 5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov
Miesto vzniku a spbsob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad &. 17 04 05 — Zelezo a ocel
P&vodné ocelové nosniky a ocelové zabradlie z mosta sa odvezu do Zbernych surovin.

Odpad €. 17 01 01 — Betdn

Odpad vznikne vyburanim starych porudenych betéonov a Zelezobetéonov pri rekonstrukcii
mosta. Vyburany betéon sa mdze dalej spracovat drvenim a pouzit ako stavebny material do
podkladovych a nasypovych vrstiev v stavebnictve. NevyuZitefna Cast sa odvezie ako stavebny
odpad na najblizSiu riadenu skladku.

Odpad €.17 03 02 — Bitumenova zmes-frézovana

Odpad vznikne frézovanim asfaltovych vrstiev povodnej vozovky. Odpad sa odovzda organizacii
poverenej udrzbou cesty - SUC PSK, oblast Stara Lubovha na dalSie vyuZitie. Planovany je odvoz
na ich stredisko Ziviéného hospodarstva.
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